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1 Характеристика участка, предоставленного для размещения объекта  

Рейдовый перегрузочный комплекс (объект «Рейдовый перегрузочный 
комплекс») проектируется в Енисейском заливе, Карцево море, у западного берега 
полуострова Таймыр. Акватория комплекса размещается между западным берегом 
полуострова Таймыр и восточным берегом острова Сибирякова.  

 

 
 
 
Рисунок 1. Местоположение объекта проектирования 
 
В административном отношении объект расположен на акватории  

участка №2 морского порта Диксон. Участок №2 морского порта Диксон занимает 
земельный участок с кадастровым номером 84:01:0000000:418,  

РПК рейдовый 
перегрузочный комплекс 

Участок №2 морского 
порта Диксон 

Акватория участка №2 
морского порта Диксон 
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площадью 504393 кв. м, по адресу: Красноярский край Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район, городское поселение Диксон, в районе между 
устьями рек Рогозинка и Крестьянка на расстоянии 87 км на юг от порта Диксон.  

 
Рисунок 2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)  

 
Акватория участка №2 морского порта Диксон примыкает к западной 

границе земельного участка 84:01:0000000:418. Границы земельного участка 
установлены Правительством Российской Федерации, Распоряжение от 28 января 
2012 г. № 79-р, в составе береговой части морского порта Диксон, участок № 2. 
Существующее функциональное назначение земельного участка: территория, 
предоставленная для размещения участка №2 морского порта Диксон. 

Проектируемый Рейдовый перегрузочный комплекс состоит из четырех 
якорных мест с акваторией-кругом D=910 м. Два якорных места составляют 
производственную зону комплекса, зону погрузо-разгрузочных работ, два места 
составляют зону ожидания на якоре, подсобную зону РПК. Смотри лист 1, ГЧ. 

Акватория, выбранная для расположения якорных мест (РПК), расположена 
с подветренной стороны от господствующих ветров так, чтобы по возможности 
защитить суда, стоящие под погрузкой, от ветров, ветрового волнения и зыби.    
Обозначенные подходы к точке отдачи якоря безопасны, имеют расчетную глубину 
рейда минус 17,40 м.  
 Величина свободной акватории обеспечивает удобство размещения судна, 
во избежание посадки его на мель, камни, берег или навала на соседние корабли в 
случае дрейфа или обрыва якорной цепи при сильном ветре или течении.  

Удаление мест якорной стоянки от берега и навигационных опасностей 
обеспечивает достаточно места для маневрирования при съемке с якоря, как в 
обычных условиях, так и при внезапном изменении гидрометеорологической или 
навигационной обстановки.  
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1.1 Разрешение на водопользование, водный объект 

Водный объект, акватория РПК, расположен в границах акватории участка 
№2 морского порта Диксон, в границах разрешенного водопользования. Границы 
акватории установлены Правительством Российской Федерации, Распоряжение от 
28 января 2012 г. № 79-р, в составе морской части морского порта Диксон, участок 
№ 2. Существующее функциональное назначение участка: территория, 
предоставленная для размещения акватории участка №2 морского порта Диксон. 
См. лист 1 графической части раздела.  

 
1.2 Виды разрешенного использования водного объекта 

Рейдовый перегрузочный комплекс (объект «Рейдовый перегрузочный 
комплекс») проектируется на акватории участка №2 морского порта Диксон. 
Условная граница проектирования объекта примыкает к западной границе водного 
объекта, акватории участка №2 морского порта Диксон, в границах разрешенного 
водопользования. 

Разрешенное использование: Для размещения водных объектов. 
 

 
Земельный участок №2 морского порта Диксон, в составе береговой части 

(порт Диксон) имеет категорию земель: Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны. 

 

1.3 Климатические условия района 

Акватория Карского моря расположена в субарктической зоне и 
характеризуется продолжительной влажной зимой, прохладным сырым летом, 
относительно небольшими колебаниями средних температур воздуха в течение 
года, высокой влажностью, большой облачностью и муссонными ветрами. 

Холодный сезон в Карском море продолжается с октября по май (8 
месяцев). 

При разработке технической документации учтены естественные условия 
района строительства: 

− климатический район – I Г (СП 131.13330.2018); 
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− снеговой район – IV (СП 20.13330.2016), расчетное значение нормативного 
веса снегового покрова 2 кПа (200 кгс/кв.м.); 

− ветровой район – VI (СП 20.13330.2016), нормативное значение ветрового 
давления 0,73 кПа (73 кгс/кв. м); 

− район по ветровому давлению (ПУЭ-7) – VI, нормативное давление 1250 
Па; 

− район по толщине стенки гололеда – III (СП 20.13330.2016), нормативное 
значение толщины стенки гололеда 10 мм; 

− район по гололеду (ПУЭ-7) – III, толщина стенки гололеда 20 мм. 
 
 
1.4 Гидрологические условия 

Волнение. Результаты расчетов показывают, что в навигационный период 
преобладает волнение северо-западного румба. 

Средние значения высоты волн и высоты волн с обеспеченностью 50%, 
13%, 5%, 3%, 1% и 0,1%, возможные 1 раз в 1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет без учета 
направлений. Средние высоты волн, встречающиеся раз в 100 лет, составляют 
2,02 м – 1,74 м. Высота волн с повторяемостью 100 лет и с обеспеченностью 0,1 
% составляет 5,4 м – 4,6 м. 

Течение. Средняя скорость течений на акватории изысканий составляет от 
9 от 14 см/с и направлена на север-северо-восток. 

Преобладание северо-северо-восточного направления течения связано с 
мощным влиянием теплых материковых вод Енисея. 
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2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 
строительства в пределах границ участка – в случае необходимости 
определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Временный рейдовый перегрузочный комплекс (РПК), в районе участка №2 
морского порта Диксон, предназначен: 

− для приема судов, дедвейтом до 80 тыс. т; 
− перевалки угля; 
− кратковременного хранения угля. 

2.1 Санитарно-защитная зона 

Санитарно-защитная зона проектируемого объекта в соответствии с СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» составляет 500 м. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и физического 
воздействия (шум, вибрация) подтверждают достаточность принятого размера СЗЗ 
для предприятия: расчетные максимальные приземные концентрации по всем 
загрязняющим веществам и уровень звука не превышают нормативных 
показателей на границе СЗЗ. В пределах СЗЗ отсутствуют территории с 
нормируемыми показателями качества среды обитания.  

Участок, в условных границах проектирования РПК расположен на 
территории Морского порта Диксон. Санитарно–защитная зона порта определена 
и утверждена Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.  

В результате проектирования РПК вид и режим разрешенного использования 
участка сохраняется. Установление СЗЗ не требуется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 "Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон". 

Граница операционной акватории объекта нанесена в координатах участка 
№2 морского порта Диксон, МСК-163 Красноярский край, на ситуационном плане –
ГП.ГЧ, листы 1, 2. 
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3 Oбоснование планировочной организации участка (водного объекта) в 

соответствии с техническими регламентами либо документами об 
использовании участка 

Проектируемый Рейдовый перегрузочный комплекс (объект «Рейдовый 
перегрузочный комплекс») размещается у западного берега мыса Таймыр, 
Енисейский залив, Карское море. 

В административном отношении объект расположен на акватории участка 
№2 морского порта Диксон. По адресу: Российская Федерация, Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городское поселение 
Диксон. 

Участок (водный объект) расположен в территориальной зоне объектов 
водного транспорта (Т5). Площадь участка проектируемого РПК – 334 га. 

Размещение на участке морского рейдового причала соответствует 
основному виду разрешенного использования водного объекта. 

Временный рейдовый перегрузочный комплекс (РПК), в районе участка №2 
морского порта Диксон, предназначен для приема судов, перевалки угля и его 
кратковременного хранения. 

Краткая схема производственного процесса РПК: 
· постановка судна-отвозчика на собственные якоря в операционной 

акватории комплекса (рейдовая стоянка);  
· причаливание к борту судна-отвозчика (временному причалу) и 

установка на собственные якоря судна-подвозчика, с собственным перегрузочным 
оборудованием; 

· перевалка угля с судна-подвозчика на судно-отвозчик 

3.1 Компоновочные решения 

В административном отношении объект расположен на акватории участка 
№2 морского порта Диксон. Западный берег полуострова Таймыр, Енисейский 
залив. Енисейский залив близко расположен к судоходным трассам СМП (Северный 
морской путь), не имеет ограничений по размещению рейдового перевалочного 
комплекса с точки зрения интенсивности судоходства и закрытых военных 
акваторий.  

Проектируется рейдовый перегрузочный комплекс при использовании 
только судовых якорей. На рейде становится судно-отвозчик типа «Панамакс». К 
судну-отвозчику швартуется судно-подвозчик, СН-40, оборудованное 
собственными кранами (4 ед.) г/п 25 т. Перегрузка угля осуществляется по 
прямому варианту: «судно подвозчик - судно отвозчик». В данном варианте ББС не 
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используются. Принципиальная схема РПК перегрузки угля представлена в разделе 
Д-39-0019-23-ТХ 

На стадии разработки Д-39-0019-23-ОПР  Основных проектных 
решений «Рейдового перегрузочного комплекса», выполненной ООО «Норденг» в 
2023 г., было рассмотрено 12 вариантов расположения рейдового перегрузочного 
комплекса (РПК) угля.  

На основе сравнения технико-экономических показателей и мест размещения 
РПК, из 12-ти вариантов был выбран наиболее рациональный, вариант 1. 

На основе рекомендуемого варианта разработан раздел «Генеральный план». 
Размещение проектируемой рейдовой стоянки перегрузочного комплекса 

каменного угля представлено на ситуационном плане, чертежи марки ГП, листы 1, 2. 
Компоновочные решения генерального плана разработаны с учетом: 

 границ водного объекта, определенных решением Администрации края о 
предоставлении в пользование акватории участка №2 морского порта 
Диксон, отведенных для размещения рейдовой стоянки перегрузочного 
комплекса (РПК) угля; 

 границ Отвала грунта 2 расположенного в границах акватории участка №2 
морского порта Диксон; 

 естественных условий района проектирования. 

Рейдовый перегрузочный комплекс состоит из четырех якорных мест с 
акваторией-кругом D=910 м. Два якорных места составляют производственную зону 
комплекса, зону погрузо-разгрузочных работ, два места составляют зону ожидания 
на якоре, подсобную зону РПК. 
− Акватория проектируемого РПК из 4х якорных мест, в условных границах 

проектирования представляет прямоугольник, длиной 3646 м, шириной 916 м, 
расположена на глубоководной акватории Енисейского залива, в составе акватории 
участка №2 морского порта Диксон. 
− Удобный подвод и швартовка судов в районе проектируемой рейдовой 

стоянки судна-накопителя перегрузочного комплекса определило ее 
местоположение. Подвод судов к рейдовой стоянке судна-накопителя 
перегрузочного комплекса осуществляется по естественным глубинам, от 
минус 18,6 м до минус 20,5 м, и не требует дноуглубления операционной 
акватории рейдовой стоянки. Подвод и швартовка танкеров-
подвозчиков/отвозчиков к борту судна-накопителя выполняется с помощью 
буксиров. 
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− С востока западный берег полуострова Таймыр ориентирован с Ю на С. Берега 
преимущественно пологие и низкие, заболоченные; участки берега, пригодные для 
застройки, встречаются редко. 

− С запада восточный берег о. Сибирякова, с востока западный берег 
полуострова Таймыр, с юга – материк являются преградой волнению.  

− Ветровой режим имеет выраженный годовой ход. В период с сентября по 
апрель преобладают ЮЗ ветра, с мая по август наибольшая повторяемость С и СВ 
ветров. 

− Сейсмичность района расположения комплекса менее 6 баллов. 
В целом естественные условия благоприятны для размещения проектируемой 

рейдовой стоянки перегрузочного комплекса угля в Енисейском заливе:  
− удобное географическое расположение, близость к промышленно 

развитым районам, которые являются потенциальной базой зарождения будущих 
грузопотоков; 

− наличие естественных глубин, от минус 18,6 м до минус 20,5 м, для 
размещения и подхода к РПК, не требует дноуглубления операционной акватории и 
подходного канала; 

− минимум возможного ущерба окружающей среде при эксплуатации 
нового РПК; 

− создание благоприятных условий для экономического развития всего 
региона в целом. 

Все вышеперечисленные факторы обуславливают компоновочные решения по 
размещению объекта в данном районе. 

 
Таблица 3.1. Ведомость якорных стоянок 

№ 
стоянки Основная специализация Площадь, 

га 
Глубина, 
м Примечание  

Рейдовый перегрузочный комплекс (РПК) 

ЯС1 Уголь, грузооборот 3,5 млн.т/год 65 17,40 на естественных 
глубинах 

ЯС2 Уголь, грузооборот 3,5 млн.т/год 65 17,40 на естественных 
глубинах 

Зона ожидания на якоре 

ЯС3 Ожидание на якоре 65 17,40 на естественных 
глубинах 

ЯС4 Ожидание на якоре 65 17,40 на естественных 
глубинах 
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Проектируется рейдовая стоянка. Две якорные стоянки - производственная 
зона; две якорные стоянки – вспомогательная зона (зона ожидания) на площади 
водного объекта, отведенного в пользование. [4]  

Производственная зона и вспомогательная зона размещены по правилам 
разделов Д-39-0019-23-БС Безопасность судоходства; Д-39-0019-23-ТХ. 

По восточной границе проектируемого объекта расположен участок №2 
морского порта Диксон. В направлении западной границы расположен берег острова 
Сибирякова. На юг - материк. На север – Карское море. 
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4 Технико-экономические показатели водного объекта, предоставленного 
для размещения объекта капитального строительства 

Показатели объекта проектирования 

№ п. 
п. 

Наименование Единица 
измерения 

Количество  Примечание  

1 Грузооборот млн.т/год 7  

2 Площадь объекта в границах 
проектирования 

га 334  

3 Максимальная грузоподъемность 
расчетного судна 

тыс.т 95  
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5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 
числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 
строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 
поверхностных и грунтовых вод 

Инженерная подготовка территории в разделе 2 ПД не разрабатывались. 
 

6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой  

Организация рельефа в разделе 2 ПД не разрабатывалась. 
 
 

 
7 Описание решений по благоустройству территории 

Благоустройство территории в разделе 2 ПД не разрабатывалось. 
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8 Зонирование территории водного объекта, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства, обоснование 
функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон 

Временный рейдовый перегрузочный комплекс (РПК) в районе участка №2 
морского порта Диксон предназначен для приема судов, перевалки угля и его 
кратковременного хранения. РПК состоит из четырех якорных стоянок. Две якорные 
стоянки предназначены для производственного процесса – производственная зона; 
две якорные стоянки для ожидания – вспомогательная зона, зона ожидания на якоре. 

Краткая схема производственного процесса РПК: 
· постановка судна-отвозчика на собственные якоря в операционной 

акватории комплекса на рейдовые стоянки (ЯС1, ЯС2);  
· причаливание к борту судна-отвозчика (временному причалу) и 

установка на собственные якоря судна-подвозчика, с собственным перегрузочным 
оборудованием; 

· перевалка угля с судна-подвозчика на судно-отвозчик; 
. ожидание судов до вступления в производственный процесс на 

рейдовых стоянках (ЯС3, ЯС4). 
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9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 
объектов производственного назначения  

Схемы транспортных коммуникаций в разделе 2 ПД не разрабатывались. 
 

10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 
(при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного 
назначения 

Транспортные коммуникации для объектов производственного назначения в 
разделе 2 ПД не разрабатывались. 

 
 

11 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для 
объектов непроизводственного назначения  

Схемы транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний 
подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного 
назначения, в разделе 2 ПД не разрабатывались. 
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12 Перечень принятых сокращений 

 
ТЗ – техническое задание 
КПП – контрольно-пропускной пункт 
СФЗ – средства физической защиты 
РПК – рейдовый перегрузочный комплекс 
ЯС –якорная стоянка 
ЕГРН – Единный государственный реестр недвижимости  
ПКК – публичная кадастровая карта 
СЗЗ – санитарно-защитная зона 
СГСМ – склад горюче-смазочных материалов 
ГТС – гидротехническое сооружение 
ГН – глубоководная набережная 
ВВД – воздух высокого давления  
АВД – азот высокого давления 
ПНД – пар низкого давления 
ВНД –  воздух низкого давления 
ВВЧ – вода высокой чистоты 
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13 Ссылочные нормативные документы  

1. СП 18.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-89-80* Генеральные 
планы промышленных предприятий 

2. СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения 
3. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий 
4. ГОСТ Р21.001-2020 Система проектной и рабочей документации для 

строительства. Общие положения 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (ред. 

от 23.01.2016) О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 года №963 
О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 

7. Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» 

9. Федеральный закон от 28.11.2011 г. №337-ФЗ О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации п.7.д. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 

10. РД5.ИМЯН.106-2005 Руководство по обеспечению радиационной безопасности 
на объектах судостроительной промышленности». ФГУП «ЦНИИ им. 
Академика А.Н. Крылова, 2005 г. 

11. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 "Об утверждении 
Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" 

12. РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы» 
13. РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству морских 

дноуглубительных работ» 
14. ФЗ № 190 Градостроительный кодекс  
15. Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ О морских портах в Российской 

Федерации  
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 г. №620 Об 

утверждении технического регламента о безопасности объектов морского 
транспорта  

  

https://docs.cntd.ru/document/350528778#7EE0KI
https://docs.cntd.ru/document/902087949#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/902087949#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/902087949#65E0IS
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14 Список использованных источников 

1. Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту: «Рейдовый перегрузочный комплекс» проектируется у западного 
берега полуострова Таймыр, Карское море 

2. Д-39-0019-23-ОПР  Основные проектные решения «Рейдового 
перегрузочного комплекса», ООО «Норденг» 2023 г.  

3. Карта 15380 Карское море Енисейский залив от реки Крестьянка до острова 
Крестовский 

4. Решение об отведении в водопользование водного объекта. 
5. Правительство Российской Федерации, Распоряжение от  

28 января 2012 г. № 79-р 
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15 Лист регистрации изменений 

 
Таблица регистрации изменений 

Изм
. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер док. Подп. Дата изме-
ненных 

заме-
ненн
ых 

новых 
аннули
-рован-

ных 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



Условные обозначения

граница водного объекта (водопользование) участка №2 морского порта Диксон

граница проектирования РПК (рейдового перегрузочного комплекса)

граница отвала грунта

в городское поселение Диксон

в г
ор

од
ск

ое
 по

се
ле

ни
е Д

ик
со

н б
ух

та
 С

ев
ер

Участок №2 морского порта Диксон

Производственная зона

Зона ожидания

Рейдовый перегрузочный комплекс

Ø910

ЯС1

ЯС2

ЯС3

ЯС4

916

Ø910

Ø910

Ø910

36
46

50

Отвал грунта 2

20
0

Отвал грунта 1

4832

4089

211

Показатели объекта проектирования

№ п.п. Наименование Единица
измерения Колличество Примечание

млн.т/годГрузооборот 7

гаПлощадь объекта в границах проектирования 334

1

2

тыс. тМаксимальная грузоподъемность расчетного судна 953 типа "Адмирал Шмидт"

Основные характеристики расчётных судов

~75 000 229,0 ~19,5 14,2

Тип расчетного судна

"Панамакс" (без кранов)

"Адмирал Шмидт" (с кранами)

Длина,
м

Ширина,
м

Высота
борта

Осадка в
грузу, м

Грузоподъ
емность,

т

Главные размерения

Суда - отвозчики, типа

"New Pioneer" (c кранами в центре)

"M.S. Navios" (без кранов)

"Енисей" (с кранами в центре)

"Сибирь" (с кранами в центре)

Суда - подвозчики, типа

"Северный проект" (c кранами)

"Синегорск" (с кранами)

194,0 18,0 12,8"Genova" (с кранами и конвеером)

Судно - перегружатель, типа

Дедвейт,
т

32,380 000

~95 000 244,9 21,8 14,543,0104 500

~65 000 225,0 19,6 14,532,3~77 000

224,0 19,5 14,532,3~65 000~77 000

~40 000 190,0 16,6 11,530,5

~24 000 179,9 13,9 9,823,1

~19 000 153,2 13,5 9,823,7~20 000

138,0 11,0 7,921,0~12 000~13 000

~25 500

~43 000

~54 000 32,3~53 000

Примечание: Возможно применение судов с аналогичными характеристиками

Городское поселение Диксон бухта Север

С

Городское поселение Диксон

Участок №2 морского порта Диксон

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

С
ог

ла
со

ва
но

Вз
ам

. и
нв

.№

Формат А2

Подп.Кол.уч.Изм. №док.Лист Дата

ТД

Стадия Лист Листов

Н. контр.

Разработал Захаренко

Рейдовый перегрузочный комплекс

03.24
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Участок №2 морского порта Диксон

Производственная зона

Зона ожидания

Рейдовый перегрузочный комплекс
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Ведомость якорных стоянок РПК

№
стоянки

Основная специализация Площадь,
га

Глубина,
м

Примечание
Отметка
кордона,

м

Уголь, грузооборот 3,5 млн.т/год 17,40ЯС 1 -65
на естественных

глубинах

17,40ЯС 2 -
на естественных

глубинахУголь, грузооборот 3,5 млн.т/год

Проектируемый Рейдовый перегрузочный комплекс (РПК)

Ожидание на якоре 17,40ЯС 3 -
на естественных

глубинах

17,40ЯС 4 -
на естественных

глубинах

Зона ожидания на якоре

Ожидание на якоре

65

65

65

Отвал грунта 1 -227

-

Существующие отвалы грунтов

320Отвал грунта 2

-

-

Координаты проектируемого РПК
МСК-163 Красноярский край

Х                       У

Условные обозначения

граница водного объекта (водопользование) участка №2 морского порта Диксон

граница проектирования РПК (рейдового перегрузочного комплекса)

граница отвала грунта

Координаты сущ. отвалов грунта
МСК-163 Красноярский край

отвал 1

Х                       У

отвал 2

Генеральный план (40000)
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Графическая часть раздела ГП разработана на подоснове составленной исполнителем раздела из растровых
изображений (приведенных к единной системе координат с помощью програмного обеспечения по пересчету
географических координат, конвертора координат) :
1. Карта 15380 Карское море Енисейский залив от реки Крестьянка до острова Крестовский.
2. Правительство Российской Федерации, Распоряжение от 28 января 2012 г. № 79-р. О границах земельных

участков и водных объектов морского порта Диксон.
3. Публичная кадастровая карта Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,

городское поселение Диксон.
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